

Līdzdarbības līgums Nr. SNP – S – LL/___ - 24

Smiltēnē,

Vienošanās parakstīšanas datums ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga pievienošanas datums

Smiltenes novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs: 90009067337, juridiskā adrese: Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729 (turpmāk – Pašvaldība), kuru pārstāv pašvaldības iestāde “Smiltenes novada Centrālā administrācija”, reģistrācijas Nr. 50900037271, kuru uz 2023.gada 28.jūnija saistošo noteikumu Nr.14/23 „Smiltenes novada pašvaldības nolikums” 43.2. un 43.1. apakšpunkta pamata rīkojas pašvaldības izpilddirektors Andris Lapiņš, no vienas puses,

un

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”, reģ. Nr.40008090271, Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301 (turpmāk - Nodibinājums), tās valdes priekšsēdētājas Dzintras Zvejnieces personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses

(katrs atsevišķi turpmāk - Līdzējs, bet abi kopā- Līdzēji),

ņemot vērā, ka:

[1] Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 5. punktus;

[2] Pašvaldība ir saņēmusi Smiltenes novada pašvaldības domes atļauju līdzdarbības līguma slēgšanai (2024.gada 21. novembra lēmums Nr.____);

[3] Pašvaldības dome 2024. gada 21. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. _____ par līdzdarbības līguma slēgšanu ar Nodibinājumu;

pamatojoties uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49. panta pirmo daļu,

Līdzēji noslēdz šādu līdzdarbības līgumu (turpmāk- Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pašvaldība pilnvaro Nodibinājumu veikt valsts pārvaldes uzdevuma kas izriet no Pašvaldību likuma 4. panta pirmās daļas 2. un 5. panta (*gādāt par pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sekmēt pašvaldības teritorijā esošā kultūras mantojuma saglabāšanu*) - realizēt sabiedrības iniciatīvas projektu “Jāņukalna atjaunošana” adresē **Gaujas ielā 11, Smiltenes pilsētā** (turpmāk- Projekts) atbilstoši Līgumam un Līguma pielikumā pievienotajam uzdevumam - Projekta aktivitāšu plānam (turpmāk- Uzdevums), izpildi.

1.2. Uzdevuma izpilde ietver:

1.2.1. sabiedrības iesaistes Projekta aktivitātēs koordinēšanu saskaņā ar Plānu sadarbībā ar pašvaldības kontaktpersonu;

1.2.2. finanšu līdzekļu un materiālo resursu piesaisti Projekta realizācijai;

1.2.3. Projekta estrādes un skatītāju zonas remontdarbu organizēšanu piesaistīto finanšu līdzekļu ietvaros pašvaldības piesaistīta būvuzrauga uzraudzībā;

1.2.4. Iesaisti ar Projekta realizāciju saistītajā publicitātē;

1.2.5. regulāru komunikāciju ar Pašvaldību par Uzdevuma izpildi;

1.2.6. Uzdevuma izpildes rezultātu un kopsavilkuma sagatavošanu un iesniegšanu.

1.3. Uzdevuma izpildes termiņš - 2025. gada 30. jūnijs.

2. Uzdevuma izpildes kārtība

2.1. Nodibinājums Uzdevuma ietvaros veicamos darbus, to izpildes grafiku un detalizētos izpildes termiņus, kā arī citas ar Uzdevuma izpildi saistītās detaļas saskaņo ar Pašvaldību.

2.2. Pašvaldība Nodibinājumam sniedz visu informāciju, kas nepieciešama Līguma izpildei, ciktāl informācijas sniegšanu pieļauj normatīvie akti.

2.3. Pašvaldība nodrošina piekļuvi Projekta realizācijas teritorijai, ievērojot Līguma nosacījumus un atbilstību Līguma mērķim.

- 2.4. Nodibinājums ir tiesīga veikt ieturējumus administratīvajiem izdevumiem no finanšu ziedojumiem iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3. Uzdevuma izpildes uzraudzība un novērtējums

- 3.1. Pašvaldība kontrolē un pārrauga Uzdevuma izpildi un tai ir tiesības sniegt Nodibinājumam saistošus norādījumus Uzdevuma izpildē.
- 3.2. Pašvaldībai ir tiesības saņemt tās pieprasīto informāciju no Nodibinājuma par Uzdevuma izpildi.
- 3.3. Nodibinājums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 1.2.1. un 1.2.3. punktu izpildes nosūta Līguma 7.6.1. punktā noteiktajam Pašvaldības pārstāvim uz e-pastu informāciju par Uzdevuma daļas izpildi.
- 3.4. Nodibinājums iesniedz Pašvaldībai pārskatus par 1.2.1. un 1.2.3. punktu izpildi:

Nr.	Pārskata periods	Pārskata iesniegšanas datums
1.	No Līguma spēkā stāšanās dienas līdz 01.03.2025.	līdz 15.03.2025.
2.	01.03.2025. – 31.05.2025.	līdz 30.06.2025.

- 3.5. Nodibinājums iesniedz Pašvaldībai pārskatu par Līguma 1.2.2. punktā noteiktā uzdevuma izpildi reizi kalendārajā mēnesī līdz tekošā mēneša 15. datumam.
- 3.6. Nodibinājums Līguma 3.4. punktā minētajā pārskatā iekļauj:
- 3.6.1. informāciju par veiktajām Projekta aktivitātēm un to izmaksām;
- 3.6.2. fotogrāfijas;
- 3.6.3. citu informāciju, kuru Nodibinājums uzskata par lietderīgu iekļaut pārskatā.
- 3.7. Nodibinājums Līguma 3.5. punktā minētajā pārskatā iekļauj:
- 3.7.1. Bankas konta izrakstu ar Projektam piesaistītajiem finanšu līdzekļiem;
- 3.7.2. Sarakstu ar piesaistītajiem materiālajiem resursiem;
- 3.7.3. citu informāciju, kuru Nodibinājums uzskata par lietderīgu iekļaut pārskatā.
- 3.8. Uzdevuma izpildes kvalitāti Pašvaldība vērtē pēc šādiem kritērijiem:
- 3.8.1. Projekts realizēts Līgumā noteiktajā termiņā;
- 3.8.2. Pašvaldībai iesniegta informācija, tajā skaitā atskaites, Līgumā norādītajos termiņos un atbilstoši Līgumā norādītajam to saturam;

4. Līguma izbeigšana un Līdzēju atbildība

- 4.1. Līdzēji var izbeigt Līgumu pirms tā termiņa beigām savstarpēji rakstveidā vienojoties. Par nodomu Līgumu izbeigt pirms noteiktā termiņa beigām viens Līdzējs rakstveidā informē otru vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 4.2. Pašvaldība ir tiesīga nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma par to rakstveidā informējot Nodibinājumu, ja:
- 4.2.1. tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos, un to rezultātā Līguma izpilde nav iespējama;
- 4.2.2. Pašvaldībai zudusi nepieciešamība pildīt Uzdevumu vai tā daļu;
- 4.2.3. Pašvaldība Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Nodibinājums vairs neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām un Pašvaldības izvirzītajām prasībām privātpersonai, ar kuru var slēgt līdzdarbības līgumu;
- 4.2.4. Pašvaldība konstatē, ka Nodibinājums Uzdevuma izpildē neievēro Līguma noteikumus vai Pašvaldības norādījumus.
- 4.3. Pārējos gadījumos Līdzēji ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot Nodibinājumu vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
- 4.4. Līdzēji atbild par Līguma noteikumu pārkāpšanu un tā rezultātā nodarītajiem zaudējumiem otram Līdzējam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
- 4.5. Ja Uzdevuma izpildes ietvaros Nodibinājums nodarījis zaudējumus trešajai personai, tie tiek atlīdzināti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu.

- 4.6. Nodibinājumam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, ziņot Pašvaldībai par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies Līguma izpildes laikā un var kavēt Līguma izpildi.
- 4.7. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā Nodibinājumam jāiesniedz Līguma 3.6. un 3.7. punktā minētajās atskaitēs iekļaujamā informācija par Līguma darbības periodu, kamēr Līgums ir spēkā.

5. Nepārvarama vara

- 5.1. Pie Līdzēja nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja tā izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas atbilst visām šīm pazīmēm:
 - 5.1.1. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
 - 5.1.2. kas nav radies Līdzēja vai tā kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
 - 5.1.3. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
 - 5.1.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtināšu, bet arī neiespējamu.
- 5.2. Līdzējam, kura saistību izpildi kavē šā Līguma 5.1.punktā norādītie apstākļi, ir pienākums 5 (piecu) dienu laikā rakstiski informēt otru Pusi. Par turpmāku Līguma izpildi Līdzēji rakstveidā vienojas atsevišķi.

6. Īpašuma tiesības

- 6.1. Līguma darbības laikā Līguma 1.1. punktā minētā infrastruktūra ir Pašvaldības īpašums un Nodibinājums veic tās remontdarbus atbilstoši Līgumam par Nodibinājuma konkrēti šim Projektam piesaistītajiem līdzekļiem.
- 6.2. Beidzoties Līguma termiņam vai gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pašvaldība ir tiesīga bez atlīdzības pārņemt remontmateriālu īpašuma tiesības.
- 6.3. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Nodibinājumam pēc Pašvaldības pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pašvaldībai atskaiti par Projekta realizācijas stāvokli Pašvaldības noteiktā termiņā.
- 6.4. Ja Pašvaldība pieņem lēmumu par visu vai atsevišķu ar Projekta realizāciju saistītu līdzekļu pārņemšanu Pašvaldības īpašumā, Līdzēji vienojas par īpašuma tiesību nodošanas kārtību.

7. Citi noteikumi

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā līdz 2025. gada 30. jūnijam vai Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 7.2. Līgums var tikt grozīts vai papildināts, Pusēm par to savstarpēji rakstiski vienojoties. Visi Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu no to abpusējas parakstīšanas brīža.
- 7.3. Līdzēja jebkāds sarakstes dokuments (tai skaitā paziņojums vai brīdinājums) tiek uzskatīts par saņemtu, kad viens Līdzējs ir nodevis sarakstes dokumentu otram Līdzējam pret parakstu vai septītajā kalendārajā dienā pēc sarakstes dokumenta nodošanas pastā ierakstītā sūtījumā, vai otrajā darbdiennā pēc ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta nosūtīšanas uz Līgumā noteikto otra Līdzēja pilnvarotā pārstāvja e-pasta adresi.
- 7.4. Starp Līdzējiem radušās domstarpības un strīdus Līdzēji risina pārrunu ceļā. Ja Līdzēji 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā nevar vienoties pārrunās, strīdu izšķir Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
- 7.5. Pušu pilnvarotie pārstāvji Līguma izpildē ir:
 - 7.5.1. Pašvaldības pārstāvis – izpilddirektora vietniece Evija Zurģe, mob. 22016948, e-pasts: evija.zurģe@smiltenesnovads.lv ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, uzdot Nodibinājumam saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, pieņemt Uzdevuma izpildi, saņemt ar Līguma izpildi saistītos Nodibinājuma dokumentus un iesniegt Nodibinājumam dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.
 - 7.5.2. Nodibinājuma pārstāvis – _____, mob. _____, e-pasts: _____, ar tiesībām kontrolēt Līguma izpildi, pieņemt no Pārvaldes konkrētus saistošus norādījumus attiecībā uz Līguma izpildi, nodot Uzdevuma izpildi,

saņemt ar Līguma izpildi saistītos Pārvaldes dokumentus un iesniegt Pārvaldei dokumentus, saskaņot un parakstīt ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

- 7.6. Ja Līdzējam mainās rekvizīti vai Līguma 7.5. punktā noteiktais pilnvarotais pārstāvis, tad Līdzējs nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darbdienu laikā, par to rakstveidā paziņo otram Līdzējam. Ja Līdzējs šo pienākumu neveic, tad uzskatāms, ka otrs Līdzējs ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par Pusi.
- 7.7. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām Līguma pamatteksta un viena pielikuma – Darba uzdevuma uz 1 (vienas) lapas; kopā Līgums uz 5 (piecām) lapām.
- 7.8. Līgums parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu. Pašvaldība ar drošu elektronisku parakstu parakstītu un laika zīmoga saturošu Līgumu pēc tā parakstīšanas nosūta uz Līgumā noteikto Nodibinājuma pārstāvja e-pasta adresi. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

8. Pušu rekvizīti

Pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldība

Reģ. Nr. 90009067337

PVN maks. reģ. Nr. LV90009067337

Adrese: Dārza iela 3, Smiltene,

Smiltenes novads, LV - 4729

E-pasts: pasts@smiltenesnovads.lv

Wwww.smiltenesnovads.lv

Nodibinājums

Nodibinājums “Alūksnes un Apes novada fonds”

Reģ.Nr.: 4000809027

Juridiskā adrese: Dārza iela 8A, Alūksne, Alūksnes

novads, LV-4301

Kredītiestāde: A/S SEB Banka

Kods: UNLALV2X

Norēķinu konts: LV96UNLA0050019750651

Tālr.: 28642250

E-pasts: aluksnesapesfonds@gmail.com

Izpilddirektors Andris Lapiņš

Valdes pr-āja Dzintra Zvejniece

Darba uzdevums

Projekta “Jāņukalna atjaunošana” aktivitāšu plāns

Projekta aktivitāte	Aktivitātes ieviešanas termiņš
Esošo soliņu koka virsmu demontāža, utilizācijas talka	11.2025
Jāņukalna estrādes dēļu grīdas ar lāgām demontāža, utilizācija un pamatnes iztīrīšana no gružiem talkas	03.2025
Koku celmu un sakņu frēzēšana	03.2025
Solu rindu remontdarbi, t.sk. seguma sakārtošana	04 – 05.2025
Jāņukalna estrādes remontdarbi	04 – 05.2025
Citu mazāku sakārtošanas darbu talkas	04 – 05.2025
Resursu piesaistes aktivitātes	11.2024 – 05.2025
Projekta publicitāte	Visu Līguma darbības laiku